PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ...ttt ettt ettt eee et et et eee e aeee s

1.1 Przedmiot ZamMOWIENIA. .......ccoo it e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e aaa e eeaeeseneaens

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych ..o
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOWIENIA.............cccveeeeiiiieeeiiiieeeiiieeeenns
1.3.1 LOKAlIZAC]A INWESTYCi .uuvvvreiieeeiiiiiiieiie e e e e e ettt e e e s e st e e e e e e s et e e e e e e e e s nntaneeeeeeesnnnrennees
1.3.2 ZgodnoSE INWESLYCji Z MPZP ...ttt e e e e et e e e e e e e enreae s
1.3.3 Uwarunkowania dotyczgce dokumentacji projeKtOWe] ........cccovvurreereeeeeiiiiiiiiieee e e
1.4. Ogoélne wiasciwosci fFuNKCjoNalNO-UZYtKOWE ...........cocuiiiiiiie e
1.4.1 DYOQi FOWETOWE ..ceeeeiiiiuitiiieeaaeaaaatntteeeeaaaaaaaateteeeaaaesaaanntseeeaaaeeaaannsbeeeeaaaeesaanssseneaaaaseaannrsnneens
1.4.2 Centra PrzeSIAlKOWE ........ceeiie ittt e ettt e e e ettt e e e e e s e ae et e e e e e e e s e anbbeeeeaaaeeaannrneeeeas
1.4.3 OZNAKOWEANIE .....ceiieeiiiiitieee ettt e e e e ettt e e e s e et ettt e e e e e s e nnsbeeeeaaaeesaanbbbeeeaaaeseaannrseeeaas
O A @ To |V (o o [T 1= o 1 T PR UP PSP
1.5 Szczegobtowe whasciwosci funkcjonalNO-UZYtKOWE ...........cviieiiiiiiiiiicee et
1.5.1 Podstawowe parametry iNWESTYC]i ...uuueieiiiiiriieiiee e e s iiiieieeee e e s estee e e e e e e e st aeeeee e e e e s snenanees
1.5.2 Parametry techniCZNe NAWIEIZCNNI.......ccii i
1.5.3 Centra PrzeSIalKOWE ........ueiiieei i ciiieiie e e e e e et e e e e s e st e e e e e e s et e e e e aeeessanntaneeeaeessnnnreneees

1.5.4 Oznakowanie POZIOME | PIONOWE ......ceeieiiiiiiiiiieae et et e e e e e ettt e e e e e e e s anbe e eeeaaaeeeaneseeeeas

RS RSO Lo (V1Y /e Lo [ a1T=] o L[S 10

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......... 10
P2 AT Y - To T= LT F= W T (o] o T TO PSR TRSR 10
2.2 Forma dokumentacji PrOJEKIOWE] ........uueeiieeiiiiiiiii e e e s e e e e e e st e e e e s s s e e e e e e e e nnrreaees 11
2.3 Przygotowanie terenuU DUGOWY...........uuuiiiieeiiiiiiiiecce et e e e e e s e s nnran e e e e e e e s nnnnneees 11
2.4 Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane...............ueevieiiiiiiiiiiecc e 11
2.5 Wymagania dotyCzgCe iNSLAIAC]I.........uueeiiiiiiiiiiiii et 12
2.6. Zag0SPOArOWANIE TEIENU ....ceiieiiiiitiiiiee e e e ettt e e e ettt e e e e e s e et e e e e e e e e e aabbaeeeaaeeeaannneneeeas 12
2.7. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych ............cccccoeeiiiiiiiii e 12

2.7. 1 Warunki WYKONMANIA ......cooieeieeeeieee ettt e e e e e ettt e e e e e e e s nbas e e e e e e e e s aannneeeeaaaeeeas 12

P 8 © To | ][ T (0] o 1o | N 12

1. CZESC INFORMACYJINA ...ttt eeeee et ee e eeeeee sttt ettt s s et n ettt n et st s et en s e s 13
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW ....vvvvvetteeeeeeteeeeeesseseesssessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessressssressrsrrrr. 13
2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA

NA CELE BUDOWLANE .11t uuttteetteettttisseseseesastassaaseaessessssaaseeaseessstanaaaaatesstsssasaeeeasesstsnnaeeaeeenssssnnssenaeees 14
3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY L..uutiitttttttutuuieeesesesstsssseeeseeststsnaesseessstsneaesseesmnmmneeeerem. 14
4. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.....cuuutiiiieeeieeririiiieeeaeseesnnnnnnns 15
5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 1..eeiuuvttteeeeeessssntesneeeeessssnssssnsssseesssssnsssssseseessammssnsseesesssnnnnns 16
. ZESTAWIENIE KOSZTOW......oiuiiiitiieeieeieees eeeee ettt st easteetetsetessetenestessstesssaessatesassssstessasessasesens 17

FIRMA ABS-OCHRONA SRODOWISKA



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

|. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz
z oszacowaniem kosztow robot budowlanych oraz prac projektowych dla budowy
zintegrowanej sieci tras pieszo — rowerowych na terenie Gminy Ledziny”. Niniejszy Program
Funkcjonalno - Uzytkowy w sposéb ogélny opisuje wymagania ioczekiwania
Zamawiajgcego stawiane realizowanej inwestycji i wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami. Wyodrebnia sie trzy etapy realizacji zamdwienia:

A. Etap | — projektowy

Etap projektowy obejmuje:

— przygotowanie projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[Dz.U.2017.0.1332] w zakresie budowy drog rowerowych wraz z towarzyszaca im
infrastrukturg (centra przesiadkowe) oraz przebudowg i dostosowaniem do
nowego zamierzenia budowlanego istniejgcej infrastruktury liniowej,

- uzyskanie niezbednych zgod i pozwolen,

— dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz
z odpowiednimi  uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji
w 6 egzemplarzach oraz na plycie CD 2z oswiadczeniem wykonawcy,
ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie petnym
B. Etap Il — wykonawczy

Etap wykonawczy obejmuje:

— budowe drég rowerowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

- budowe centrow przesiadkowych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

C. Etap lll — powykonawczy
Etap powykonawczy obejmuije:
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
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1.2. Charakterystyczne parametry okre $lajgce zakres rob6t budowlanych

Na realizacje powyzszego zamierzenia inwestycyjnego skltadajg sie nastepujgce prace,

wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego:

budowa $ciezek rowerowych o diugosci 1100 m wykonanych z nawierzchni
asfaltowej lub kostki betonowej niefazowanej,

budowa odwonienia,

oznakowanie drogowe sciezek rowerowych

budowa centrow przesiadkowych w ilosci 1 szt.

przebudowa lub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury liniowej,

51

Ryc. 1 Lokalizacja drog rowerowych na terenie Gminy Ledziny

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam  dwienia

1.3.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowane bedzie na terenie Gminy Ledziny w obrebie

ewidencyjnym Hotdunéw. Drogi rowerowe poprowadzone zostang czesciowo istniejgcymi

ciggami drogowymi oraz jako nowoprojektowane sciezki rowerowe wykonane z nawierzchni

asfaltowej lub kostki betonowej niefazowanej, tworzac tym samy funkcjonalng catos¢ oraz
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potgczenia z innymi trasami rowerowymi na terenie Gminy Ledziny oraz miejSCoOwoscCi

sgsiadujgcych z Gmina.

1.3.2 Zgodno $¢ inwestycji z MPZP

Inwestycja ma by¢ zgodna z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego obowigzujgcych na terenie Gminy Ledziny. W przypadku braku miejscowego

planu Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ Decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3.3 Uwarunkowania dotycz gce dokumentacji projektowej

A.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodng
Z trescig niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i odpowiadajgcymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow.

Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robot
I docelowy. Dokument musi by¢ zaopiniowany przez wiasciwe jednostki

przewidziane do tego typu uzgodnien.

. Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, warunki techniczne,

uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca uzyska we
wlasnym zakresie. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego
0 udzielenie stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie dane, w tym numery dziatek przyjeto orientacyjnie. Projektant jest
zobowigzany do przeprowadzenia pelnej analizy terenu i zastosowaé

wlasciwe parametry inwestycji w opracowywanej dokumentaciji.

. W przypadku, gdyby na etapie projektowym Ilub wykonawczym wystgpit

koniecznos¢ rozszerzenia zakresu prac projektowych, Wykonawca wykona te

prace w ramach calego zadania.
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1.4. Ogolne wia sciwo Sci funkcjonalno-u zytkowe
1.4.1 Drogi rowerowe

Realizacja zadania wplynie pozytywnie na poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu
podrézy o0sOb poruszajgcych sie rowerem. Dzieki inwestycji bedzie mozliwe praktyczne
wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziatem rowerzystébw oraz pojazdéw
mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrozenie ryzyko utraty zycia i zdrowia przez osoby
poruszajgce sie na rowerze.

Drogi rowerowe wykonane bedg z nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki
betonowej niefazowanej. Stosowanie do odcinka teren budowy bedzie wymagat
przygotowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Programie Funkcjonalno

Uzytkowym.
1.4.2 Centra przesiadkowe

W ciggu przedmiotowych drég rowerowych wyznaczono 1 centrum przesiadkowe
zlokalizowane w sagsiedztwie istniejgcych przystankéw autobusowych, umozliwiajgc dalszg

podréz komunikacjg zbiorowa.
1.4.3 Oznakowanie

Oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pézn. zm.) jak réwniez na podstawie "Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury

rowerowej”, opracowane przez Gornoslaski Zwigzek Metropolitalny.
1.4.4 Odwodnienie

Drogi rowerowe odwadniane bedg powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie
uksztalttowanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych. Wykonawca na etapie projektu

przeanalizuje inng mozliwo$¢ odwodnienia drog rowerowych.
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1.5 Szczegotowe wia sciwo Sci funkcjonalno-u  zytkowe
1.5.1 Podstawowe parametry inwestycji

1) Zakres rzeczowy odcinka ul. Grunwaldzkiej

Murckowska

HOEDUNOW:

o é’ .:

Ryc. 2 Przebieg drogi rowerowej w ci  ggu ulicy Grunwaldzkiej

Tab. 1 Parametry techniczne drogi rowerowej

Ul. Grunwaldzka
Diugo $¢ [m] 1100
Szeroko $¢€ [m] 2,0
Powierzchnia [m 2] 2 200
Nawierzchnia Nawierzchnia bitumiczna

Tab. 2 Zestawienie dzialek ewidencyjnych

GRUNWALDZKA
Lp. Nr dziatki Wia $ciciel / Wiadaj acy
1 270 Gmina Ledziny
2 3435/291 Gmina Ledziny
3 2033/387 Gmina Ledziny
4 1300/240 Gmina Ledziny
) 1710/291 Gmina Ledziny
6 2034/387 Gmina Ledziny
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7 1711/291 Gmina Ledziny
1414/240 Gmina Ledziny

9 1454/221 Gmina Ledziny

10 1493/220 Gmina Ledziny

11 1556/214 Gmina Ledziny

12 1524/220 Gmina Ledziny

13 1602/210 Gmina Ledziny

14 1659/206 Gmina Ledziny

15 1683/410 Gmina Ledziny

16 1691/410 Gmina Ledziny, Skarb Panstwa

2) Centrum przesiadkowe

Na ryc. 2 przedstawiono lokalizacje centra przesiadkowego.

Tab. 3 Lokalizacja centrum przesiadkowego

Centrum przesiadkowe CP 1
CP Nr dziatki Wia $ciciel / Wiadaj acy
1 270 Gmina Ledziny

1.5.2 Parametry techniczne nawierzchni

Dla odcinkéw drog rowerowych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
nalezy zastosowac nastepujgce konstrukcije:

Nawierzchnia bitumiczna

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego, h = 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, h =5 cm

— podbudowa tluczniowa 0/31,5mm, h = 15 cm,

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego, h = 10 cm,
— podioze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205

Nawierzchnia z kostki betonowej:

— warstwa scieralna z kostki betonowej, h = 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, h = 3 cm,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,
h=15cm,

— podioze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205

1.5.3 Centra przesiadkowe

Centra przesiadkowe przewidziano w poblizu przystankéw komunikacji zbiorowe;.

W sgsiedztwie wiat przystankowych nalezy wykonac:
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1. stojaki rowerowe w ilosci 10 szt.

2. minimum 4 miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych, w tym minimum jedno
dla osoby niepelnosprawnej. Parametry techniczne miejsc parkingowych — zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ustawy o drogach oraz
rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

3. system monitoringu wizyjnego (kamera obrotowa 1 szt., rejestrator),

4. oswietlenie — 2 oprawy oswietleniowe ze zrédtem $wiatta typu LED wigczone do istniejgcej sieci

oswietlenia drogowego.

[UWAGA/ Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca  uzgodni z Zamawiaj gcym

ostateczn g form e Centréw Przesiadkowych.

1.5.4 Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome

A.) znak rowerzysty (P-23)
OglIny znak rozpoznawczy drog rowerowych stosowany na drogach rowerowych.
Materiat: Biata masa termoplastyczna
Podtoze: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa
Rozmieszczenie: na poczatku drogi a nastepnie
* o0 25m w przypadku drogi jednokierunkowej,
* na drodze dwukierunkowej co 40m. na pasie i co 20m w stosunku do
sgsiedniego pasa
B.) przejazd dla rowerzystow (P-11)
Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystow.
Materiat: biata farba odblaskowa
Podtoze: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa
Rozmieszczenie: na catej diugosci przejazdu dla rowerzystéw
C.) linia krawedziowa (P-7a i P-7b)
Stosowana na drogach rowerowych o nawierzchni asfaltowej jaki i z kostki brukowej.
Materiat: biata farba odblaskowa
Podtoze: nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa
Rozmieszczenie: na catej dlugosci drogi rowerowej sgsiadujgcej z chodnikiem,

D.) znak P24 na nawierzchni w kolorze niebieskim
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Oznakowanie pionowe:

A.) Rowerzysci (A-24)

Znak ostrzega przed miejscem, w ktorym rowerzysci wyjezdzajg z drogi dla
rowerow. Umieszcza sie go tez przed przejazdem dla rowerzystéw na drogach
o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h lub przed przejazdem poza
skrzyzowaniami, albo gdy przejazd moze nie by¢ widoczny odpowiednio

wczesnie.
B.) Droga dla rowerow (C-13)

Znak nakazuje kierujgcemu rowerem jazde drogg dla rowerow. Umieszczany na

poczatku drogi dla rowerdw.
C.) Koniec drogi dla roweréw (C-13a)

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla ruchu roweréw. Umieszczany na

koncu drogi dla rowerow.

D.) Droga dla pieszych i roweréw (C-13 + C-16)
Znak dopuszcza ruch pieszych i rowerow. Umieszczany na poczatku ciggu
pieszo-rowerowego.

E.) Przejazd dla rowerzystéw (D-6a)

F.) Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystéw w poprzek drogi.
Znak umieszcza sie bezposrednio przed przejazdem dla rowerzystow

oznaczonym znakiem poziomym P-11.
G.) Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow (D-6b)

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejezdzania dla
rowerzystow w poprzek drogi. Znak umieszcza sie bezposrednio przed przejazd

dla rowerzystow i przejazdem dla rowerzystoéw znajdujgcymi sie obok siebie

Centrum przesiadkowe

A.)) Znak D-18a (symbol ,rower”) — nalezy umiesci¢ bezposrednio przy centrum

przesiadkowym.

B.) Oznaczenie miejsca parkingowego D18 i D18a z tabliczkg T-25
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C.) Tablica informacyjna — tablica informacyjna z przebiegiem drég rowerowych oraz
centrow przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ledziny, powinna

zosta¢ umieszczona w miejscu posadowienia garazéw rowerowych.
1.5.5 Odwodnienie

W celu swobodnego sptyw wéd z nawierzchni, drogi rowerowe nalezy uksztattowaé ze
spadkiem poprzecznym wynoszacym m.in. 2%. Spadek podluzny wynika¢ bedzie

z konfiguracji terenu w miejscu wykonywanych drég rowerowych.
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania ogdlne

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej. Niewyszczego6lnienie w wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

A. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca zapewni co najmniej:

— Srodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet p.poz,

— 1gcznosc ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

B. Pomiary geodezyjne

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegoéinych obiektéw, przebieg trasy,
sieci uzbrojenia terenu i ich inwentaryzacji na wiasny koszt.

C. Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowy Wykonawca zapewni estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do
przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

D. Zasilanie elektryczne

Wykonawca zapewni we whlasnym zakresie energie elektryczng konieczhg do
prowadzenia robo6t objetych umowa. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie
wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikbw korzystajacych z energii

elektrycznej.
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2.2 Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 z p6zniejszymi zmianami ). Dane wyjsciowe
stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny byé kompletne
i rzetelne. Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywng akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznych.

Stadia dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany

Projekty wykonawcze branzowe
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar robot
— Kosztorys inwestorski
- Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania
odpowiednich pozwoleh
— Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
w nastepujgcych etapach:
Etap | - Projekt Budowlany,
Etap Il - Projekty Wykonawcze branzowe, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robdt,
Etap Il - Dokumentacja powykonawcza.
Dokumenty bedg przekazywane Zamawiajgcemu w wersji papierowej (5 egz.) i na
elektronicznych nosnikach danych CD (1 egz.). Wersja elektroniczne bedzie przekazana

Zamawiajgcemu w formacje .pdf, .doc, .dxf, .ath.
2.3 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie
punktéw pomiarowych, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce skladowania materiatbw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatow

porozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.4 Rozwi gzania konstrukcyjno-budowlane

Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie
stosowang praktykg inzynierskg. Materialy do konstrukcji drég rowerowych, oraz obiektéw

towarzyszacych winny by¢ dobrane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami.
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2.5 Wymagania dotycz gce instalacji

Wykonawca winien dokonaé¢ inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do prac
projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane

bez szkody dla istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem.
2.6. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami

Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
2.7. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
2.7.1 Warunki wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SIWZ i harmonogramem rob6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach,
spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
2.7.2. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
— odbior robét zanikajgcych
— odbidér czesciowy

— odbior koncowy,

A. Odbiér robét zanikajgcych

Odbidr robé6t polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi

ustaleniami.
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B. Odbiér czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.

C. Odbiér koncowy

Odbidr polega na koncowej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbi6r koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od rob6t wskazanych w dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséw

Realizacja planowanej inwestycji musi by¢ zgodna z zapisami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku miejscowego planu
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ Decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o catkowite] dtugosci
przedsiewzigcia powyzej 1 km z wytgczeniem przebudowy drog. W przypadku kiedy Sciezki
rowerowe wykonywane bedg poza pasem drogowym a ich diugosc¢ przekroczy 1km moze
zajsC¢ koniecznos¢ uzyskania decyzji srodowiskowej. Zgodnie z prawem budowlanym
planowane do wykonania obiekty liniowe w postaci sciezek rowerowych wymaga¢ bedg

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
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2. Oswiadczenie zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania

nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja. Wykonawca dokumentacji
projektowej zobowigzuje sie do przekazania wszelkich niezbednych dokumentow
potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomosciami, na terenie ktérych

prowadzone bedg roboty zwigzane z inwestycja.
3. Przepisy prawne i normy

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Catos¢ robdt powinna by¢
zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli
czy materialy oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania
w robotach.

Rozwigzania projektowe oraz forma i zakres dokumentacji projektowej bedg wykonane
w oparciu o odpowiednie przepisy i normy.

Przepisy:

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane [tekst jednolity: (Dz. U. 2017 poz. 1332]

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627

z pbzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy)

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229

z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy)

» Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2004, nr 19, poz.

177 z pbzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz.

778),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2016 poz. 71]

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.

1422. wraz z pOzniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Dz. U. 2003
nr 164 poz. 1588]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288
2008.04.05),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013
poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984
Z dnia 31 lipca 2006 r.)

Normy:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres

prac projektowych.

4. Dokumenty niezb edne do zaprojektowania robét budowlanych

A. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ mapy do celéw projektowych na caly zakres

inwestyciji.

B. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy
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Wykonawca winien jest wykona¢ badania geotechniczne na terenie objetym inwestycjg, a
na etapie projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.

C. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy planowanej inwestyciji.

D. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca winien jest wykonaé inwentaryzacje zieleni. W razie stwierdzenia Kkolizji
projektowanej infrastruktury z istniejgcym zadrzewieniem, Wykonawca zobowigzany jest
w imieniu Zamawiajgcego do uzyskania pozwolenia na wyciecie drzew zgodnie z Ustawg
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018 po0z.142).

E. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dokona analizy ochrony powietrza
oraz sporzadzi raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska jezeli bedg
wymagane. W przypadku kiedy Zamawiajgcy posiada w/w informacje udostepni je
Wykonawcy.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wkasny koszt dokona pomiaréw ruchu drogowego,
hatasu i innych ucigzliwosci jezeli bedzie to wymagane. W przypadku kiedy Zamawiajgcy
posiada w/w informacje udostepni je Wykonawcy.

G. Inwentaryzacja obiektéw budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych i rob6t budowlanych winien jest
wykonac inwentaryzacje terenu budowy.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wilasnym zakresie wszelkich zgéd
i pozwolen oraz innych uzgodnien nie ujetych w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym, a wyniklych na etapie projektowym.
5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Inwestor jako podstawe projektowg wskazatl wytyczne opracowane przez Gornoslaski
Zwigzek Metropolitalny "Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej”.
Wszelkie rozwigzania projektowe dotyczace infrastruktury rowerowej nalezy opiera¢ na
wyzej wymienionych materiatach.

Opracowanie przedmiotu zamoOwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie
decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie

uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.
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lIl. ZESTAWIENIE KOSZTOW

1. W tabeli przedstawiono prognozowane wartosci przewidzianych robot

UL. GRUNWALDZKA
Lp. | Nazwa Wartos¢ rob6t [PLN]*
1 | Prace przygotowawcze 8 831.22
Roboty rozbiorkowe 11 050.80
3 Elementy ulic 320 795.12
4 Budowa $ciezki 429 528.00
rowerowe;j
5 Zarurowanie rowu 390 135.00
6 Inne roboty 29 300.00
7 Dokumentacja projektowa 80 000.00
RAZEM 1 269 640.14

*Podane wartos$ci robot sg wartosciami netto
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